



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກົມຂົວທາງ

ເລກທີ 24323/ຍທຂ.ຂທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 14-11-2017

ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ
ADB Loan No. 3368-LAO
ແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນ

ວັນທີແຈ້ງເຊີນ:	20 ພະຈິກ 2017
ນ້ຳເບີເງິນກູ້ ແລະ ຊື່ໂຄງການ	Loan 3368-LAO: ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ
ກຳນົດເວລາຍື່ນຊອງປະມຸນ	04 ມັງກອນ 2018; 14:00 ມ

- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ຜູ້ກູ້ຢືມ”) ມີຈຸດປະສົງ ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ) ໃນຮູບແບບເງິນກູ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າວຽກໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງຂົວທາງ (RSGMP). ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນກູ້ນີ້ຈະໃດ້ນຳໃຊ້ເບີກຈ່າຍພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ເອກະສານປະມຸນໃດ້ເປີດກ້ວາງທົ່ວໄປສຳລັບຜູ້ເຂົ້າປະມຸນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB).
- ກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ) ມີຄວາມຍິນດີເຊື່ອເຊີນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນໝວດທີ 3 ຂອງເອກະສານປະມຸນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດສຳເລັດວຽກຢູ່ໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄປນີ້ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື (ເອີ້ນວ່າ “ວຽກໂຄງການ”).

ສັນຍາເລກທີ:	CW-6-Att-LR 9001
ຊື່ໂຄງການ:	ບຸລະນະ, ສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງພາຍໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເລກທີ LR-9001 ເລີ້ມແຕ່ 3 ແຍກທາງ 18B ຫາ ບ້ານ ຈະເລີນໄຊ (54.000 ກມ)
ຄາດຄະເນກຳນົດເວລາສັນຍາ:	40 ເດືອນ (ວຽກບຸລະນະເບື້ອງຕົ້ນກຳນົດເວລາ 24 ເດືອນ ແລະ ອີກ 16 ເດືອນ ແມ່ນວຽກບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບນຳໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ, PBM)

ການປະມຸນຈັດຊື້ຈະເປັນຮູບແບບ ສັນຍາແບບປະສົມປະສານ ບົນພື້ນຖານປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດວຽກ (Performance Based Contract) ເຊິ່ງລວມເອົາບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆຮວມເຂົ້າກັນເຊັ່ນ: ວຽກບຸລະນະໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ວຽກສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາບາງຈຸດຢູ່ໃນຕອນທາງເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຢູ່ໃນສະພາບດີເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິສຸດເສັ້ນທາງ, ນອກນັ້ນກໍຍັງປະກອບມີອົງປະກອບແບບມອບເໝົາສຳລັບວຽກສ້ອມແປງແບບປົກກະຕິ (Routine Maintenance) ບົນພື້ນຖານປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກ. ສັນຍາສະບັບນີ້ປະກອບມີ 3 ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ ດັ່ງທີ່ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານປະມຸນດັ່ງນີ້:

- ວຽກບຸລະນະໃນເບື້ອງຕົ້ນ (Rehabilitation Works)**
ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸ, ວັດແທກ ແລະ ເບີກຈ່າຍໃນຮູບແບບບໍລິມາດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດຕົວຈິງຕົວຈິງ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນບົນບໍລິມາດ (Bill of Quantities) ໃນຮູບແບບສັນຍາທົ່ວໄປ;
- ວຽກສ້ອມແປງບົນພື້ນຖານປະສິດທິພາບການປະຕິບັດ (Performance Based Maintenance Works)**
ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປະເມີນຄຸນນະພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການໂດຍເສັ້ນທາງປົກກະຕິ (Service Level) ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດມາດຕະຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ, ສຳລັບການເບີກຈ່າຍແມ່ນຈະໄດ້ເບີກຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນຕໍ່ 1 ກິໂລແມັດ. ການເບີກຈ່າຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຕາມລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ລະບຸໃນບົນບໍລິມາດ ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກບໍ່ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ;
- ວຽກສຸກເສີນ (Emergency works)**

ສໍາລັບໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ກຳນົດເປັນບໍລິມາດລວມໆ (Provisional Sum) ເຊິ່ງຈະໄດ້ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນສັນຍາ ແລະ ບໍລິມາດວຽກຕົວຈິງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ວັດແທກ ແລະ ເບິກຈ່າຍຕົວຈິງຕາມບໍລິມາດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ ລາຄາຫົວໜ່ວຍລວມຢູ່ໃນບັນບໍລິມາດ (Bill of Quantities). ໜ້າວຽກເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີ ເຫດການສຸກເສີນໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ, ຫຼື ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຮັບໃບສັ່ງວຽກກໍລະນີພິເສດຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ປະເມີນບໍລິມາດວຽກຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນສັນຍາປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- a) **ວຽກບຸລະນະເບື້ອງຕົ້ນ (Rehabilitation Works)** (i) ວຽກອະນາໄມ ແລະ ບຸກເບີກ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 37,000 ມ²; (ii) ວຽກດິນ, ວຽກດິນຂຸດ, ບໍລິມາດວຽກປະມານ 36,000 ມ³; (iii) ວຽກດິນ, ວຽກດິນຖີມ ແລະ ຊັ້ນຖີມປິດທັບຕ່າງໆ, ບໍລິມາດວຽກປະມານ 18,000 ມ³; (iv) ໜ້າທາງປູດ້ວຍແຮ່, ກ້ວາງ 6 ມ (ລວມບ່າທາງ 1 ມ), ລວງຍາວປະມານ 15.1 ກິໂລແມັດ; (v) ກໍ່ສ້າງຊັ້ນຮອງພື້ນທາງ ແລະ ຊັ້ນພື້ນທາງ ແລະ ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ (DBST), ກ້ວາງ 6 ມ ລວງຍາວປະມານ 34 ກິໂລແມັດ; (vi) ກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຊັ້ນທາງປູດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກຢູ່ບ່ອນຄ້ອຍຊັນ, ລວງຍາວປະມານ 2 ກິໂລແມັດ; (vii) ກໍ່ສ້າງຫໍຫຼ່ຽມເບຕົງເສີມເຫຼັກ 1 ແຫ່ງ; (viii) ວາງທໍ່ກົມເບຕົງເສີມເຫຼັກ ຈຳນວນ 6 ແຫ່ງ, (ix) ວຽກລະບາຍນໍ້າ ແລະ ປ້ອງກັນ ເຊາະເຈື່ອນ, ລວງຍາວປະມານ 22,000 ມ ລວມທັງຝາຕ້ານເຈື່ອນ; (x) ສິ່ງປະກອບອື່ນໆຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ລວມທັງແຕ້ມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ, ປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ, ຫຼັກ ກິໂລແມັດ ແລະ ຫຼັກປະກັນໄພ.
- b) **ວຽກສ້ອມແປງບົນພື້ນຖານປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດ:** ວຽກສ້ອມແປງທົ່ວໄປ ແລະ ວຽກສ້ອມແປງໂຄງສ້າງຊັ້ນທາງ ແລະ ສ້ອມແປງໜ້າທາງລົດແລ່ນ ເພື່ອຍຶດອາຍຸການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ;
- c) **ວຽກສ້ອມແປງສຸກເສີນ:** ແມ່ນກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ເປັນເຫດການສຸກເສີນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໃດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານປະມຸນ.

3. ການແຂ່ງຂັນປະມຸນສາກົນ (ICB) ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ ADB ຄືຂັ້ນຕອນດຽວ, ນໍາໃຊ້ສອງ (2) ຊ່ອງເອກະສານປະມຸນ (1S2E) ແລະ ເປີດກ້ວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າປະມຸນທັງໝົດ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານປະມຸນ.

4. ພຽງແຕ່ຜູ້ເຂົ້າປະມຸນທີ່ມີຄຸນຈຸດທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນໃນຄັ້ງນີ້:

- ກ.) ເງິນທຶນໝູນວຽນປະຈຳປີຕໍ່າສຸດ 5,176,000 ໂດລາສະຫະລັດ.
- ຂ.) ເງິນທຶນຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມຸນ 863,000 ໂດລາສະຫະລັດ.
- ຄ.) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດຢ່າງໜ້ອຍສອງ (2) ສັນຍາ ໃນໄລຍະເວລາຫ້າ (5) ປີຜ່ານມາ ແລະ ແມ່ນສັນຍາທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບສັນຍານີ້, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມຸນເກີນ 4,141,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

5. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເອກະສານປະມຸນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າປະມຸນສາມາດພົວພັນໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ທ່ານ. ລິດຕາ ຄັດຕິຍະ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຕັ້ງໄປສະນີ P.O. Box 2158, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ຊັ້ນ 2 ອາຄານດ້ານໜ້າກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ.: +856 21 412714;
ແຟກ: +856 21 414132;
ທີຢູ່ອີເມລ: k_litta@yahoo.com

ກຳນົດການໃນການລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ໂຄງການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ: 29 ພະຈິກ 2017; ເວລາ 13:30 ໂມງ ຢູ່ທີ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ ສາມແຍກທາງ 18B ກມ 13, ບ້ານ ຊ້າຍ

ສໍາລັບກອງປະຊຸມກ່ອນການປະມຸນ ໂຄງການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2017; ເວລາ 15:30-16:30 ໂມງ.

ຜູ້ເຂົ້າປະມຸນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ອນການປະມຸນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະໜາມໄດ້ເຊິ່ງກຳນົດຕາງໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ອນການປະມຸນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນໜຶ່ງບໍ່ເກີນ 3 ທ່ານ ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນການເດີນທາງ, ກິນຢູ່ ແລະ ພັກເຊົາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຜູ້ເຂົ້າປະມຸນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ.

6. ການຈັດຊື້ເອກະສານປະມຸນສະບັບເປັນພາສາອັງກິດ ຜູ້ເຂົ້າປະມຸນຈະຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ພົວພັນທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງເພື່ອສະເໜີຊື່ “ເອກະສານປະມຸນສັນຍາ CW-6-Att-LR 9001, ບຸລະນະເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງແຂວງ ໝາຍເລກ LR-9001”;
- ເອກະສານປະມຸນ 1 ຊຸດລາຄາ 1,500,000 ກີບ (LAK), ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 185 USD, ເຊິ່ງມູນຄ່າດັ່ງກ່າວເມື່ອຊື້ໄປແລ້ວນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນແຕ່ຢ່າງໃດ.

7. ການຍື່ນເອກະສານປະມຸນ:

- ສະຖານທີ່ຍື່ນຊອງປະມຸນແມ່ນໃດ້ລະບຸຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ
- ພາຍໃນ ຫຼື ກ່ອນກຳນົດວັນ ແລະ ເວລາ: ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2018, ເວລາ 14:00 ໂມງ.
- ເອກະສານປະມຸນຈະຕ້ອງຄັດຕິດຄັດໜັງສືຄຳປະກັນການປະມຸນພ້ອມ ດັ່ງທີ່ໃດ້ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານປະມຸນ.

ເອກະສານປະມຸນຈະໃດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການພາຍຫຼັງທີ່ໝົດກຳນົດເວລາສົ່ງເອກະສານປະມຸນແລ້ວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ພະຍານຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນທັງໝົດ.

8. ໃນເວລາທີ່ເປີດຊອງປະມຸນ ແລະ ປຽບທຽບມູນຄ່າປະມຸນນັ້ນ, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດພາຍໃນນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໃດ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານປະມຸນ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,  
ແພງ ດວງເງິນ
ຫົວໜ້າກົມຂົວທາງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ